OSC/MDT : JFL MDT 2.0 / 2025

SENARAI SEMAK
PENYELARASAN AWAL TEKNIKAL ‘PROJEK BRIEF’
JOHOR FAST LANE - MDT 2.0
MAJLIS DAERAH TANGKAK, JOHOR DARUL TA’ZIM

Nama Pemilik : No. Telefon
Nama PSP

Tajuk Projek

BIL. DOKUMEN SEMAKAN (V)

A. “SLIDE” PEMBENTANGAN LAPORAN CADANGAN PROJEK:

1. | Pengenalan
(Latarbelakang Syarikat, Produk, Jangkaan Nilai dan Jumlah Pelaburan,
Jangkaan Bilangan Tenaga Kerja, Jangkaan Siap Projek dan Isu Pemajuan)

Senarai Perunding (PSP/SP)

Konsep Pembinaan (IBS/Konvensional)

Jadual Pelaksanaan Projek (Timeline Project)

Komponen Pembinaan

Pelan lokasi & Pelan Tapak

Status Perihal Tanah

Pelan llustrasi / 3D

© © N | g A W N

Pelan Susunatur Pembangunan / Pelan Susunatur Perletakan Mesin Operasi
Produk

-_—
©

Bayaran Perkhidmatan (Tanda yang berkenaan)

[ 1 Pemajuan dengan Keluasan *3 ekar-20 ekar : RM 10,000.00
[ 1 Pemajuan dengan Keluasan *21 ekar-100 ekar  : RM 20,000.00
[ ] Pemajuan dengan Keluasan *101 ekar-200 ekar : RM 30,000.00

B. LAMPIRAN:

1. | Surat Sokongan/Pengesahan fasilitasi awal dengan Jabatan/Agensi (Wajib) E
a) TNB
b) IWK
c) SKMM
d) SAJ

Pelan Kebenaran Merancang (saiz A3)

Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan dan Parit (saiz A3)

Pelan Bangunan (saiz A3)

Pelan Landskap (saiz A3)

Pelan Lampu Jalan (saiz A3)

Nogal AL N

Permit Sementara Bangunan (tapak bina)(saiz A3)

, . . Kegunaan Pejabat OSC
15 set ' HARDCOPY'- (“Slide” berjilid/folder Pembentangan Laporan Cadangan Projek &

Lampiran Pelan-pelan Permohonan) Semakan (V) / Cop Penerimaan
1 unit USB “Flash Drive” — (“Slide” format PPT bagi perkara A&B)




P1

Pra Permohonan
dan Pra Kelulusan

JAWATANKUASA JOHOR FAST

LANE MDT
+ Melaksanakan fasilitasi
dengan Jabatan/Agensi seperti
TNB,IWK,SKMM dan SAJ (Wajib)
* Melaksanakan fasilitasi awal
dengan lain-lain  Jabatan/Agensi

(Tidak Wajib)

« PSP/SP kemukakan permohonan
kepada Unit OSC MDT bagi
kemukakan permohonan dibawah
inisiatif Johor Fast Lane — MDT 2.0

PROSES
JOHOR ‘FAST LANE’ MDT 2.0
(Kategori Pendirian Bangunan)

Proses Pemajuan (Manual OSC 3.0 Plus)

P2

Pertimbangan
Pelan - Pelan
Pemajuan

KELULUSAN PELAN PEMAJUAN
SERENTAK

awal « Membenarkan semula pelan-pelan «

pemajuan dikemukakan serentak
« Jenis pelan-pelan pemajuan:-

¥ Pelan Kebenaran Merancang

Susunatur (Pemajuan
Hartanah) dan Pelan
Kebenaran Merancang

Pendirian Bangunan
Pelan Bangunan

Pelan Jalan & Perparitan
Pelan Kerja Tanah

Pelan Landskap

NN

Proses OSC 3.0 Plus

(Online)

P3

Pembinaan dan
Perihal Tanah

PEMBINAAN,SBKS DAN
PERLESENAN

Notis mula kerja dalam tempoh 14
hari

Lesen sementara ketika
pembinaan telah mencapai 50%
fizikal di tapak. melibatkan Surat
Kebenaran Memasang Mesin /
Peralatan, Pengeluaran  Surat
Sokongan Kastam (LMW) dan
Lesen Pengilang (MIDA)

.

P4

Pemeriksanaan
Interim dan
Pemeriksaan Akhir

04

PEMERIKSAAN INTERIM DAN
AKHIR 1 &1l

Notis Pemeriksaan Interim
Notis Pematuhan atau Notis
Ketidakpatuhan
Pematuhan
Ketidakpatuhan
Notis Pemeriksaan Akhir | dan
I

Permohonan  cukai
kepada JPPH MDT

Notis

taksiran

P5

Notifikasi Pemeriksaai
Akhir Peringkat | &
Peringkat Il

05

PENGELUARAN CCC

= Deposit
0SC,MDT
= Borang F/F1 dan G1-G21

CCC kepada

Unit

P6

Operasi

06

PERMOHONAN LESEN TETAP

+ Kelulusan dalam 24 Jam
daripada Jabatan Perlesenan
(Komersil / Industri)



P1

Pra Permohonan
dan Pra Kelulusan

PROSES
JOHOR ‘FAST LANE’ MDT 2.0
(Kategori Pemajuan Hartanah)

Proses Pemajuan (Manual OSC 3.0 Plus)

P2

Pertimbangan
Pelan - Pelan
Pemajuan

JAWATANKUASA JOHOR FAST

LANE MDT
* Melaksanakan fasilitasi
dengan Jabatan/Agensi seperti

TNB,IWK, SKMM dan SAJ (Wajib)

« Melaksanakan fasilitasi awal
dengan lain-lain Jabatan/Agensi
(Tidak Waijib)

« PSP/SP kemukakan permohonan
kepada Unit OSC MDT
kemukakan permohonan dibawah
inisiatif Johor Fast Lane — MDT 2.0

bagi

KELULUSAN PELAN PEMAJUAN
SERENTAK

pemajuan dikemukakan serentak

« Jenis pelan-pelan pemajuan:-

¥ Pelan Kebenaran Merancang

Susunatur (Pemajuan
Hartanah) dan Pelan
Kebenaran Merancang

Pendirian Bangunan
Pelan Bangunan

Pelan Jalan & Perparitan
Pelan Kerja Tanah

Pelan Landskap

S . G S

Proses OSC 3.0 Plus

(Online)

P3

Pembinaan dan
Perihal Tanah

PEMBINAAN,SBKS DAN
PERLESENAN

awal * Membenarkan semula pelan-pelan = Notis mula kerja dalam tempoh 14

hari

Proses SBKS diproses semasa

pembinaan di atas tapak dijalankan

(Pemajuan Hartanah)

* Lesen sementara ketika
pembinaan telah mencapai 50%
fizikal di tapak. melibatkan Surat
Kebenaran Memasang Mesin /
Peralatan,  Pengeluaran  Surat
Sokongan Kastam (LMW) dan
Lesen Pengilang (MIDA)

= Pindaan Pelan-Pelan Pemajuan

P4

Pemeriksanaan
Interim dan
Pemeriksaan Akhir

04

PEMERIKSAAN INTERIM DAN
AKHIR 1 &I

= Notis Pemeriksaan Interim

* Notis Pematuhan atau Notis
Ketidakpatuhan

* Pematuhan
Ketidakpatuhan

» Notis Pemeriksaan Akhir | dan
1]

» Permohonan  cukai
kepada JPPH MDT

Notis

taksiran

PS5

Notifikasi Pemeriksaal
Akhir Peringkat 1 &
Peringkat 1l

05

PENGELUARAN CCC

= Deposit
0OSC,MDT
= Borang F/F1 dan G1-G21

CCC kepada

Unit

P6

Operasi

06

PERMOHONAN LESEN TETAP

« Kelulusan dalam 24 Jam
daripada Jabatan Perlesenan
(Komersil / Industri)



